

Số: 479/QĐ-TMDK

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu gói thầu Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống
tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (mời lần 2)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-TMDK ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TMDK ngày 14/08/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thành lập tổ mua sắm gói thầu Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TMDK ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (mời lần 2);

Căn cứ Tờ trình số 71/TTr-TVTH ngày 29/10/2025 của đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp về việc đề nghị phê duyệt hủy thầu gói thầu Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (mời lần 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu đối với gói thầu Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (mời lần 2) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm các nội dung:

Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu

Điều 2. Giao Tổ mua sắm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Trưởng các Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kiểm soát nội bộ, Tổ mua sắm và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.



Đinh Thiện Hiền

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt Gói thầu Gói thầu Phi tư vấn - Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (Lần 2)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-TMDK ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TMDK ngày 14/08/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thành lập tổ mua sắm gói thầu Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TMDK ngày 14/08/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TMDK ngày 10/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Phi tư vấn - Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (mời lần 2).

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-TMDK ngày 20/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu Phi tư vấn - Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSDX số 36/BCĐG-HSDX ngày 29/10/2025 của tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu;

2. Nội dung gói thầu:

- Tên công trình: Tổng kho xăng dầu Phước Khánh
- Tên gói thầu: Gói thầu Phi tư vấn - Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh
- Giá gói thầu được duyệt: **615.374.829 đồng**.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước không qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Tóm tắt nội dung đánh giá

a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu:

STT	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty cổ phần ROCONS
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSDX	Không Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
Không có HSDX đáp ứng yêu cầu của HSYC

c) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

Stt	Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại	Lý do loại nhà thầu
1	Công ty cổ phần ROCONS	HSDX không hợp lệ (Thời hạn hiệu lực của HSDX không đáp ứng yêu cầu của HSYC; Thời gian hiệu lực của Bảo đảm dự thầu không đáp ứng yêu cầu)

d) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá đề nghị trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng: *Không có HSDX đáp ứng yêu cầu của HSYC*

Tổ chuyên gia đề xuất chủ đầu tư hủy thầu: Lý do Tất cả hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu

e) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý: *Đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu*

g) Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý: **KHÔNG CÓ.**

4. Quá trình thực hiện

a) Tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	Không
3	Mời thầu	

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
3.1	Đăng tải TBMT và phát hành HSYC	Số 97/TB-TMDK, ngày 13/10/2025 Website công ty https://petimex.com.vn
3.3	Làm rõ HSYC (nếu có)	không
3.4	Sửa đổi HSYC (nếu có)	không
3.5	Thời điểm đóng thầu	14 giờ 00 phút ngày 20/10/2025
3.6	Gia hạn thời điểm đóng thầu	14 giờ 00 phút, ngày 27/10/2025
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	14 giờ 15 phút, ngày 27/10/2025
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	không
5	Đánh giá HSDX	
5.1	Thời gian đánh giá HSDX	Từ ngày 27/10/2025 đến 29/10/2025

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá HSDX, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: không

5. Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDX của tổ chuyên gia, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp kiến nghị Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Chủ đầu tư), phê duyệt **hủy thầu** Gói thầu Phi tư vấn - Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh. Lý do: Tất cả hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

- Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, tờ trình và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


Đặng Hoàng Minh