

Số: 501/QĐ-TMDK

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu gói thầu Phi tư vấn- Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-TMDK ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-TMDK ngày 12/09/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thành lập tổ mua sắm gói thầu Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TMDK ngày 27/10/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Phi tư vấn- Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Tờ trình số 76/TTr-TVTH ngày 11/11/2025 của đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp về việc đề nghị phê duyệt hủy thầu gói thầu Phi tư vấn- Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu đối với gói thầu Phi tư vấn- Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm các nội dung:

Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu

Điều 2. Giao Tổ mua sắm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Trưởng các Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kiểm soát nội bộ, Tổ mua sắm và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.



Lê Thanh Mân

V/v đề nghị phê duyệt Hủy thầu Gói thầu Phi tư vấn - Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-TMDK ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-TMDK ngày 12/09/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thành lập tổ mua sắm gói thầu Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TMDK ngày 12/09/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TMDK ngày 27/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Phi tư vấn - Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh.

Căn cứ Thông báo số 110/TB-TMDK ngày 03/11/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp về việc sửa đổi nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu Phi tư vấn - Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh.

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSDX số 40/BCĐG-HSDX ngày 11/11/2025 của tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp;

2. Nội dung gói thầu:

- Tên công trình: Tổng kho xăng dầu Phước Khánh
- Tên gói thầu: Phi tư vấn - Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14 thuộc công trình Tổng kho xăng dầu Phước Khánh
- Giá gói thầu được duyệt: 4.797.678.000 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước không qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Tóm tắt nội dung đánh giá

a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu:

STT	Nội dung	Nhà thầu	
		Công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật PET - NORLNG	Công ty cổ phần Xây lắp III - Petrolimex
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSDX	Không Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	Không Đạt
	Phương pháp giá thấp nhất		
4	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: *Không có HSDX đáp ứng yêu cầu của HSYC*

c) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Lý do loại nhà thầu
1	Công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật PET - NORLNG	HSDX không hợp lệ
2	Công ty cổ phần Xây lắp III - Petrolimex	HSDX không đạt kỹ thuật

đ) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá đề nghị trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng: *Không có HSDX đáp ứng yêu cầu của HSYC*

Tổ chuyên gia đề xuất chủ đầu tư hủy thầu: Lý do Tất cả hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu

e) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý: *Đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu*

g) Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý: **KHÔNG CÓ**.

4. Quá trình thực hiện

a) Tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	Không
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải TBMT và phát hành HSYC	Số 107/TB-TMDK, ngày 27/10/2025 Website công ty https://petimex.com.vn
3.3	Làm rõ HSYC (nếu có)	không
3.4	Sửa đổi HSYC (nếu có)	Thông báo số 110/TB-TMDK, ngày 03/11/2025
3.5	Thời điểm đóng thầu	14 giờ 45 phút ngày 06/11/2025
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	15 giờ 00 phút, ngày 06/11/2025
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	không
5	Đánh giá HSDX	
5.1	Thời gian đánh giá HSDX	Từ ngày 06/11/2025 đến 11/11/2025

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá HSDX, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: không

5. Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDX của tổ chuyên gia, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp kiến nghị Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Chủ đầu tư), phê duyệt **hủy thầu** gói thầu Phi tư vấn - Bảo dưỡng sơn hoàn thiện đường ống công nghệ và PCCC, Bồn T6/T7/T8/T9, Bồn T13/T14. Lý do: Tất cả hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

- Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, tờ trình và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đặng Hoàng Minh